MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI E INTERMODALITA’

DIREZIONE GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa della FERROVIA CIRCUMETNEA

*k*k

PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE

E PER LA FORNITURA DI UNA PARTE DELL’HARDWARE NECESSARIO

PER MIGLIORARE E UNIFICARE IL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELET-

TRONICA DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA

*k*k

TRA

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento Trasporti Terrestri e

Intermodalita — Direzione Generale del Trasporto Pubblico Locale — Gestione Go-

vernativa della Ferrovia Circumetnea, Partita IVA 00132330879, in sequito per bre-

vita indicata come “FCE”, con sede in Catania, via Caronda 352/A, in questo atto

rappresentato dal , hato a , il giorno

, nella sua qualita di Direttore Generale della Gestione

medesima, giusta delega n del
E
la Ditta , Partita IVA , in sequito per brevita
indicata come “Fornitrice”, con sede in , Via n.
, _in questo atto rappresentata dal Sig. , hato a

il e domiciliato per la carica a ,

presso la sede della Societa medesima, nella sua qualita di come

risulta dal , rilasciato in data , che si
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allega al presente atto sub “A”,

si conviene e si stipula guanto appresso:

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

La Ditta . sulla base dell’ Accordo Quadro stipulato ed a fronte del

presente primo Contratto Applicativo, fornira alla FCE il software e la fornitura di

una parte dell’hardware necessario per migliorare e unificare il sistema di biglietta-

zione elettronica con le caratteristiche previste nell’allegato Capitolato Tecnico ed

integrate e/o modificate dall’offerta dell’ Appaltatore ed accettate dalla FCE nonché

secondo i patti e le condizioni previste nel presente contratto e nell’ Accordo Quadro

stipulato che qui si intendono integralmente riportati.

ART. 2 IMPORTO DELLA FORNITURA

Sulla base dell’offerta presentata dall’ Appaltatore, I’importo complessivo della pre-

stazione ammonta ad € . (euro ), escluso IVA.

L’importo come sopra determinato non sara soggetto a revisione prezzi e comprende

tutte le spese per predisporre il sistema software e per fornire, presso le stazioni del-

la FCE I’hardware descritto in capitolato in relazione al presente primo contratto

applicativo, ed installare ed immettere in esercizio I’intero sistema.

ART. 3 CAUZIONE

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con il presente

contratto I’Appaltatore  ha prestato la cauzione di € ,

( ), pari al % dell’importo contrattuale della fornitura di cui al pre-
cedente art. 2, al netto dell’lVVA, mediante prestata da
, come risulta dalla polizza n. del che

in copia si allega al presente atto sub “B”.

La suddetta cauzione sara svincolata, in unica soluzione, dopo I’emissione del certi-
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ficato di verifica di conformita.

ART. 4 COLLAUDI TECNICI

| collaudi tecnici saranno esequiti nei tempi e con le modalita di cui al capitolato

tecnico ed in ottemperanza alla vigente normativa.

ART. 5 CONSEGNA E PENALITA

Le parti oggetto della fornitura, dovranno essere consegnate presso le stazioni della

Ferrovia Circumetnea site in provincia di Catania, secondo il piano di consegne of-

ferto in gara dall’ Appaltatore, che si allega al presente atto sub “C”, che avra decor-

renza dalla data di ricezione della PEC con la quale sara comunicata all’ Appaltatore

I’avvenuta approvazione del presente contratto.

Per ogni giorno naturale di ritardo della consegna, anche qualora tale ritardo sia do-

vuto a collaudi negativi da parte dei tecnici incaricati da FCE, rispetto al termine di

cui sopra, si applichera una penale dell’1%. (uno per mille) sull’importo netto con-

trattuale.

Qualora il ritardo riguardi, non I’intero lotto, ma uno o piu elementi da fornire, la

penale sara calcolata comungue sul valore dell’importo netto contrattuale dell’intero

lotto.

La penalita non potra superare in ogni caso, il limite del 10% (dieci per cento)

dell’importo netto globale della presente prestazione.

Qualora il ritardo sia tale da comportare una penale superiore, la FCE ha facolta, pur

applicando la penale massima, di rifiutare la prestazione, intendendosi, in tale caso,

risolto sia il presente Contratto Applicativo che I’ Accordo Quadro e restando inoltre

incamerata a favore della FCE la cauzione definitiva prestata.

Il termine di consegna potra essere prorogato dalla FCE, con decisione non impu-

gnabile, quando cause di forza maggiore dovessero impedirne il rispetto da parte
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dell’ Appaltatore. Questo é tenuto a chiedere la proroga con apposita domanda prima

della scadenza del termine di fornitura, precisando dettagliatamente e documentando

i motivi che giustificano il ritardo.

FCE puo svolgere, in ogni momento e fino alla scadenza del periodo contrattuale di

garanzia, verifiche e controlli diretti ad accertare le attivita e gli interventi preventivi

e correttivi che si rendano necessari a consentire il funzionamento del sistema, e

I’ Appaltatore € tenuto, a tal fine, a fornire la pit ampia collaborazione per facilitare

le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati da parte di FCE o dei soggetti da

essa indicati. Le tempistiche per |’effettuazione degli interventi preventivi sul siste-

ma dovranno essere concordate tra il direttore dell'esecuzione nominato da FCE o un

suo delegato ed il referente unico dell’ Appaltatore o un suo delegato.

| fermi del sistema saranno opportunamente verbalizzati e documentati.

In caso di guasto del sistema che provochi un fermo del sistema, i soggetti responsa-

bili di FCE provvederanno a darne comunicazione mediante posta elettronica certifi-

cata (Pec) all’ Appaltatore il quale dovra provvedere tempestivamente all'invio, pres-

so gli impianti della sede ferroviaria FCE, del proprio personale operativo per la

risoluzione del guasto, laddove lo stesso non sia risolvibile da remoto.

Per gli interventi di assistenza e garanzia, in caso di ritardo rispetto dei tempi di in-

tervento e/o di riparazione previsti verra applicata la penale quantificata nel capitola-

to e pari ad € 500 per ogni giorno o frazione di giorno solare di ritardo.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nel modo sopra de-

scritto, saranno trattenuti dai corrispettivi dovuti al primo atto contabile successivo

all’applicazione della penale ed in mancanza sulle polizze a garanzia.

ART. 6 GARANZIE

L’Appaltatore & obbligato a produrre una polizza assicurativa per una somma assicu-
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rata di importo pari a quello del presente contratto applicativo che tenga indenne la

FCE da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla

stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di vettu-

re, impianti o opere della FCE verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto

nonché a copertura della responsabilita civile per danni causati a terzi, con un mas-

simale minimo assicurato pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), ivi inclusi i

dipendenti della FCE, per cause dipendenti da vizi e difetti dalle prestazioni fornite

dall’appaltatore.

Restano comungue a carico dell’ Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale

assicurato.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni oggetto del

presente contratto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di confor-

mita della prestazione oggetto del contratto. L’Appaltatore deve dimostrare, entro

tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e I’estinzione di

tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla

normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estinzione dovra essere

certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa dall’Appaltatore almeno 10 giorni

prima della consegna delle prestazioni. La mancata stipula di detta polizza determi-

nera I’escussione delle garanzie in atto e legittimera la FCE a risolvere il presente

Contratto Applicativo I’ Accordo Quadro in danno dell’ Appaltatore.

La predetta polizza dovra espressamente prevedere che I’omesso o ritardato paga-

mento delle somme dovute dall’ Appaltatore a titolo di premio non deve comportare

inefficacia della garanzia.

L’Appaltatore € obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, prima dello svincolo
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del residuo della cauzione definitiva, di cui al precedente art. 3 una polizza di assicu-

razione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, per difetti, malfunzio-

namenti o quasti con decorrenza dalla data di emissione del certificato di verifica di

conformita e per la durata di due anni, con massimale pari al 10% (dieci per cento)

dell’importo del presente contratto, aumentato di eventuali maggiorazioni intervenu-

te, a copertura dei danni derivanti a terzi da difetti costruttivi, malfunzionamenti o

guasti di quanto consegnato.

La predetta garanzia dovra espressamente prevedere |’efficacia anche in caso di

omesso 0 ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte

dell’ Appaltatore.

Le garanzie assicurative prestate dall’ Appaltatore coprono senza alcuna riserva an-

che i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In caso di raggrup-

pamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presenta-

te dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la re-

sponsabilita solidale fra le imprese.

Eventuali importi o percentuali di franchigia contenute nelle polizze di assicurazione

di cui sopra non sono mai e in nessun caso opponibili alla FCE.

Nelle polizze si dovra garantire che, qualora a sequito di denuncia di FCE,

I’ Appaltatore non eseqguisse quanto necessario per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le

difformita, o qualora FCE, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere auto-

nomamente all’esecuzione di detti interventi, dandone avviso all’ Appaltatore nella

denuncia dei vizi, la compagnia assicuratrice dovra tenere indenne FCE da tutti gli

oneri sopportati in conseguenza.

Resta altresi inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o

riparati dall’ Appaltatore in applicazione di quanto precede, decorrera, a partire dalla
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data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estendera per almeno

12 (dodici) mesi, fermo restando comungue il raggiungimento dell’originario termi-

ne di garanzia di 3 (tre) anni.

La liquidazione della rata di saldo & in ogni caso subordinata alla stipula delle poliz-

ze di cui al presente articolo.

L’appaltatore & altresi tenuto a consegnare a FCE, entro dieci giorni prima

dell’emissione certificato di verifica di conformita, una polizza assicurativa che ten-

ga indenne la Stazione Appaltante per I’ipotesi di inadempimento da parte

dell’ Appaltatore degli obblighi derivanti dalla concessione dell’opzione per I'effet-

tuazione dell’attivita di manutenzione totale di cui agli artt. 7 e 8 dell’Accordo Qua-

dro.

Detta polizza sara guantificata nella misura del 10% dell’importo posto a base di

gara dalla Stazione Appaltante al punto 16 del disciplinare per la manutenibilita

complessiva per gli anni dal 4° al 10°.

ART. 7 PAGAMENT]I

L’importo indicato al precedente art. 2, solo ai fini della contabilizzazione in corso

d’opera viene, indicativamente, suddiviso come appresso:

a.1) alla messa in preesercizio successiva al collaudo del sistema software:

35% del valore di contratto;

a.1) alla messa in preesercizio successiva al collaudo del sistema hardware:

35% del valore di contratto;

a.3) a conclusione di ogni anno di assistenza in garanzia:

10% del valore di contratto;

Aii sensi dell’art. 35 co. 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. & prevista I’anticipazione pari

al 20% dell’importo del contratto applicativo.
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Gli Stati di Avanzamento verranno emessi dalla FCE sulla base di verbali di consta-

tazione che verranno compilati da rappresentanti della FCE medesima e controfirma-

ti da un rappresentante dell’ Appaltatore.

Agli stati di avanzamento delle forniture dovranno essere allegati, ove necessario, i

relativi verbali di collaudo e/o apposite certificazioni di idoneita e di buona esecu-

zione dei lavori o delle forniture oggetto dei verbali di constatazione.

| pagamenti di cui sopra saranno autorizzati entro 30 giorni dalla data della relativa

fattura con una delle modalita previste dall’Amministrazione dello Stato che

I’ Appaltatore dovra precisare.

Considerato che I’Amministrazione conserva il diritto di rivedere, rettificare e cor-

reggere la contabilita fino all’emissione del certificato di verifica di conformita, i

pagamenti effettuati negli stati di avanzamento sono da considerarsi in acconto e

diverranno definitivi solo all’emissione del certificato di verifica di conformita.

Su ogni pagamento saranno operate le seguenti trattenute:

- 10% (dieci per cento) a garanzia dell’efficienza e funzionalita delle parti appronta-

te.

- 0,5% (zerovirgolacingue per cento) cosi come previsto dall’art. 30 Comma 5 bis

D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

La custodia dei beni oggetto della fornitura é affidata all’ Appaltatore stesso in qguali-

ta di depositario fino alla consegna ed accettazione degli stessi da parte della FCE.

Durante la custodia, in caso di avarie, smarrimento, furti, sinistri e altri eventi simi-

lari, anche se derivanti da cause di forza maggiore, I’ Appaltatore dovra provvedere

alla sostituzione delle parti comunque avariate 0 mancanti, senza alcun onere per la

FCE.

Gli importi trattenuti a garanzia saranno cosi svincolati:
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- le ritenute dello 0,5% nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 30 comma 5 bis

D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

- le ritenute fissate dal presente contratto applicativo nella misura del 10% di cui

sopra, come segue:

- per meta, dodici (12) mesi dopo la messa in esercizio del sistema;

- la seconda meta, allo spirare del piu lungo periodo di garanzia previsto dal pre-

sente contratto, pari a 36 (trentasei) mesi e dopo aver risolto le eventuali conte-

stazioni.

Ferme restando le clausole di cui sopra, € possibile sostituire, a richiesta

dell’ Appaltatore, le ritenute di garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza

fideiussoria assicurativa, costituita a termini di legge.

Il conto di liguidazione finale della prestazione verra predisposto entro 45 giorni

dalla data di consegna dell’ultima parte della prestazione.

L’ Appaltatore dovra sottoscrivere, per accettazione, il conto di liquidazione finale

entro il termine di quindici giorni dal suo ricevimento.

Trascorso il suddetto termine senza che I’ Appaltatore abbia provveduto a cid 0 non

abbia presentato le sue osservazioni, oppure le stesse siano di opposizione generica,

si_intendera il conto stesso come definitivamente accettato e quindi estinta ogni

azione in contrario.

Al sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e I’art. 6, comma 2,

del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni in legge

17 dicembre 2010 n. 217, il codice C.I.G. deve essere riportato su tutti gli strumenti

di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla FCE e

dall’ Appaltatore, nonché da tutti i soggetti della filiera delle imprese, a gualungue

titolo, interessate al rapporto contrattuale di che trattasi. L’Appaltatore, assume gli
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obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare

guello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni

dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal

comma 1 del medesimo articolo, nonché, nello stesso termine, le generalita ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 8 ONERI CONTRATTUALI

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese necessarie per la costruzione, la fornitu-

ra e la consegna di guanto oggetto della prestazione presso una delle stazioni della

FCE site in provincia di Catania nonché guelle relative a tutte le attivita tecnico-

amministrative da esequire - per conto proprio o per conto del Committente - presso

le Amministrazioni interessate finalizzate all’ottenimento delle Autorizzazioni di

messa in esercizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli oneri per le

attivita effettuate e per tutte le altre attivitd comungue finalizzate all’ottenimento

delle citate Autorizzazioni sono a totale carico del Fornitore.

Durante il periodo di garanzia I’ Appaltatore dovra a propria cura e spese effettuare

tutte le attivita e gli interventi preventivi e correttivi che si rendano necessari a con-

sentire il funzionamento del sistema secondo quanto prescritto nel Capitolato Tecni-

co.

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente Atto e delle copie occorrenti e

di qualsiasi ulteriore Atto connesso all’espletamento dell’appalto, compresi gli Atti

di gestione, fino all’approvazione del certificato di verifica di conformita, nonché le

relative spese di bollo e di registrazione, sono a totale carico del’appaltatore.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a varia-

zione dei corrispettivi pattuiti.

ART. 9 CONTROVERSIE
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Tutte le controversie e contestazioni inerenti il presente contratto, saranno risolte in

conformita alle norme vigenti in materia. Il foro competente sara quello di Catania.

ART. 10 IMPEGNI CONTRATTUALI

Sono richiamati gli impegni assunti dall’ Appaltatore con la stipula dell’ Accordo

Quadro che qui si intendono integralmente riportati.

In particolare, I’appaltatore si obbliga a concedere opzione, che il Committente si

riserva la facolta di esercitare, per l'effettuazione del servizio di manutenzione totale

(preventiva e correttiva) del sistema fornito, come disciplinato nello schema di con-

tratto full service allegato agli atti di gara che qui si intende integralmente richiama-

to. La suddetta opzione sara esercitata dal Committente mediante comunicazione

scritta inoltrata presso la sede legale del Fornitore a mezzo raccomandata A/R oppu-

re via posta elettronica certificata, almeno sessanta giorni prima della scadenza di

ogni periodo di manutenzione indicato in sede di offerta (da 4 a 5 anni, da 6 a 10

anni) e comportera la stipula del contratto full service relativo alle prestazioni del

presente contratto applicativo, il cui corrispettivo massimo stimato sara determinato

sulla base dell’offerta resa in gara per il periodo di manutenzione scelto (da 4 a5

anni, da 6 a 10 anni).

L’opzione relativa al periodo di manutenzione dal 4° al 5° anno andra esercitata

almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di garanzia triennale.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E fatto divieto assoluto all’Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente con-

tratto.

ART. 12 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Atto viene stipulato con la espressa riserva dell’approvazione, per la Ge-

stione Governativa della FCE, da parte del Ministero dei Trasporti e quindi, mentre é
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impegnativo sin d’ora per I’ Appaltatore, per la FCE lo sara soltanto dopo detta ap-

provazione.

Catania, li

PER L’APPALTATORE PER LA FERROVIA CIRCUMETNEA

12/12




	Ministero DELLE INFRASTRUTTURE E dei trasporti
	***
	TRA
	E
	Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
	ART. 2 IMPORTO DELLA FORNITURA
	ART. 3 CAUZIONE
	ART. 4 COLLAUDI TECNICI
	ART. 5 CONSEGNA E PENALITÀ
	FCE può svolgere, in ogni momento e fino alla scadenza del periodo contrattuale di garanzia, verifiche e controlli diretti ad accertare le attività e gli interventi preventivi e correttivi che si rendano necessari a consentire il funzionamento del sis...
	I fermi del sistema saranno opportunamente verbalizzati e documentati.
	In caso di guasto del sistema che provochi un fermo del sistema, i soggetti responsabili di FCE provvederanno a darne comunicazione mediante posta elettronica certificata (Pec) all’Appaltatore il quale dovrà provvedere tempestivamente all'invio, press...
	Per gli interventi di assistenza e garanzia, in caso di ritardo rispetto dei tempi di intervento e/o di riparazione previsti verrà applicata la penale quantificata nel capitolato e pari ad € 500 per ogni giorno o frazione di giorno solare di ritardo.
	Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nel modo sopra descritto, saranno trattenuti dai corrispettivi dovuti al primo atto contabile successivo all’applicazione della penale ed in mancanza sulle polizze a garanzia.
	ART. 6 GARANZIE
	ART. 7 PAGAMENTI
	ART. 8 ONERI CONTRATTUALI
	ART. 9 CONTROVERSIE
	ART. 10 IMPEGNI CONTRATTUALI
	ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
	ART. 12 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
	Catania, lì

